

Studio tecnico geom. bonato paolo giuseppe

Loc. versa 18 11020 Fontainemore (AO)

Telefono : +39 3494243102

e-mail: paolo.167@teletu.it

e-mailpec: paologiuseppe.bonato@geopec.it

QUADRO ECONOMICO

FASE DEFINITIVA/ESECUTIVA

OGGETTO:

LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA STRADA COMUNALE
MONTEROSA WAEG CIG 2D9173F5CE

COMMITTENTE:

COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN LOC. VILLA MARGHERITA 1 11025 GRESSONEY SAINT JEAN

DATA:

11 LUGLIO 2017

IL PROGETTISTA

QUADRO ECONOMICO

LAVORI		
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€.	59.578,96
DI CUI LAVORAZIONI A MISURA	€.	46.774,71
DI CUI LAVORAZIONI A CORPO	€.	2.811,17
DI CUI LAVORAZIONI IN ECONOMIA QUOTA MATERIALI E NOLI	€.	9.993,08
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	€.	12.262,00
DI CUI ONERI SICUREZZA	€.	2.400,00
DI CUI LAVORAZIONI IN ECONOMIA QUOTA MANODOPERA	€.	7.362,00
DI CUI ONERI PER DISCARICA	€.	2.500,00
AMMONTARE DELL'APPALTO	€.	71.840,96
Spese tecniche	€.	17.336,00
Cassa geometri 4%	€.	693,44
I.V.A. su spese tecniche 22%	€.	3.966,48
Totale spese tecniche impegnate	€.	21.995,92
Imprevisti (7%)	€.	5.028,87
I.v.a. su lavori e somme a disposizione (22%)	€.	16.911,36
Spese Rup.	€.	1.436,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	45.372,97
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€.	117.213,93