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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SCAVO E DEMOLIZIONI  (SpCat 1)

1 / 13 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso, con ... ferito ad

S03.T20.000 una lunghezza di taglio superiore ad 1,00 metro.

Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso, con macchine taglia
giunti e motore elettrico o diesel, per la creazione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti e demolizioni controllate di strade, pavimenti industriali, solette,
ecc. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi al funzionamento, al
consumo dei dischi diamantati ed ogni altro onere per dare l’opera finita a
regola d’arte. Il prezzo si intende riferito ad una lunghezza di taglio superiore
ad 1,00 metro.
Taglio longitudinale all'attraversamento della S.R. 44 2,00 14,00 11,000 308,00
Taglio trasversale all'attraversamento della S.R. 44 2,00 10,00 11,000 220,00

SOMMANO m x cm 528,00 0,53 279,84

2 / 14 Fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso co ...  altro

S44.A50.007 occorre per dare l’opera finita. profondità di 7 cm

Fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di
macchina specifica a freddo. Sono compresi: ogni onere per il funzionamento
dei mezzi, l'accurata pulizia del piano di posa, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusino e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (es. attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, ecc.), l'accantonamento nell’ambito del cantiere del
materiale eventualmente riutilizzabile, il carico, il trasporto e lo scarico ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato, fino ad una distanza di 3 km
(misurata sull'andata) del materiale di risulta non riutilizzabile. Sono esclusi:
gli oneri dell’impianto di riciclaggio, la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, dei chiusini e delle griglie. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. profondità di 7 cm

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per tratti puntuali presenti nell'area di realizzazione del nuovo parcheggio 30,00 3,000 90,00
Fresatura SR44 da km 26+575 a 26+630 *(lung.=630-575) 55,00 7,000 385,00
a detrarre fresatura manto+binder su attraversamento (S44.A50.011) -14,00 10,000 -140,00

Sommano positivi mq 475,00
Sommano negativi mq -140,00

SOMMANO mq 335,00 7,31 2´448,85

3 / 15 Fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso co ... altro

S44.A50.011 occorre per dare l’opera finita. profondità di 11 cm

Fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di
macchina specifica a freddo. Sono compresi: ogni onere per il funzionamento
dei mezzi, l'accurata pulizia del piano di posa, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusino e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (es. attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, ecc.), l'accantonamento nell’ambito del cantiere del
materiale eventualmente riutilizzabile, il carico, il trasporto e lo scarico ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato, fino ad una distanza di 3 km
(misurata sull'andata) del materiale di risulta non riutilizzabile. Sono esclusi:
gli oneri dell’impianto di riciclaggio, la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, dei chiusini e delle griglie. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. profondità di 11 cm

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per tratto rettilineo di attraversamento della S.R. 44 (Largh. 10 m) 14,00 10,000 140,00

SOMMANO mq 140,00 9,32 1´304,80

4 / 16 Scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito con uso di ... zione

S04.A10.002 aperta per quantitativi ricompresi tra 200 e 1000 m³

Scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito con uso di mezzi meccanici
di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di
muratura, fino ad un max di 2 m³, compreso lo spianamento e la

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean

A   R I P O R T A R E 4´033,49
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configurazione del fondo anche se a gradoni. Sono inoltre compresi: il
deflusso dell’eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi
compreso, se necessario, l’esaurimento e prosciugamento con pompe o altri
mezzi occorrenti, l’accantonamento nell’ambito del cantiere del materiale
riutilizzabile. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Scavo di sbancamento a sezione aperta per quantitativi ricompresi tra 200 e
1000 m³

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Scavo realizzazione parcheggio, aiuole e marciapiedi 165,000 165,00
altri 35,000 35,00

SOMMANO mc 200,00 8,87 1´774,00

5 / 17 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso  ...  occorre per

S04.A15.110 dare l’opera finita per profondità fino a 4 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici
di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, fino ad un max di 2
m³, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell’eventuale acqua fluente o
piovana presente nello scavo ivi compreso, se necessario, l’esaurimento ed il
prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti, l’accantonamento
nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita per profondità fino a 4 m

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per interventi puntuali in corrispondenza delle fondazioni dei cordoli,
recinzioni, manufatti, ecc. - stimato il 15% della quantità sopra calcolata
Vedi voce n° 16 [mc 200.00] 0,15 30,00

SOMMANO mc 30,00 8,01 240,30

6 / 18 Scavo di sbancamento e fondazione in roccia di qualsiasi  ... a finita. con

S04.A20.010 martello demolitore applicato all’escavatore

Scavo di sbancamento e fondazione in roccia di qualsiasi natura e
consistenza, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, e l’eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e
simili. Sono, inoltre, compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti,
ove occorrenti; il deflusso dell’eventuale acqua fluente o piovana presente
nello scavo ivi compreso, se necessario, l’esaurimento ed il prosciugamento
con pompe od altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli, l’estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità; l’accantonamento
nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. con martello demolitore applicato
all’escavatore

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per interventi puntuali nelle operazioni di scavo - stimato il 10% della
quantità sopra calcolata
Vedi voce n° 16 [mc 200.00] 0,10 20,00

SOMMANO mc 20,00 84,54 1´690,80

7 / 19 Scavo di fondazione eseguito totalmente a mano di materie ... ita

S04.A16.010 eseguito totalmente a mano, anche in sezione ristretta

Scavo di fondazione eseguito totalmente a mano di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia,
compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni.
Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell’eventuale acqua fluente o piovana
presente nello scavo ivi compreso, se necessario, l’esaurimento ed il
prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti; l’accantonamento
nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita eseguito totalmente a mano, anche
in sezione ristretta

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per interventi puntuali in nelle operazioni di scavo - stimato il 5% della
quantità sopra calcolata
Vedi voce n° 16 [mc 200.00] 0,05 10,00

SOMMANO mc 10,00 147,92 1´479,20

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean

A   R I P O R T A R E 9´217,79
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8 / 20 Scavo in trincea per dar sede a tubazioni o a fasci di pi ... zioni su strada

S04.A60.002 extra urbana con riutilizzo del materiale.

Scavo in trincea per dar sede a tubazioni o a fasci di più tubazioni, eseguito
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso,
esclusa la roccia compatta, ma compresa la rimozione di trovanti rocciosi e di
relitti di muratura, fino ad un max di 2 m³; compresa l’eventuale
sbadacchiatura delle scarpate; l’estirpazione dei ceppi; il deflusso
dell’eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo ivi compreso, se
necessario, l'esaurimento ed il prosciugamento con pompe od altri mezzi
occorrenti, la formazione di nicchie per l’esecuzione dei giunti;
l’attraversamento di canali irrigui in terra; la rimozione di eventuali tubi
esistenti lungo il tracciato, la riparazione e, se necessario, la sostituzione delle
tubazioni intersecate ed eventualmente danneggiate; l’accantonamento
nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile, il successivo reinterro
delle tubazioni e livellamento del terreno. La rastrellatura, l’inerbimento, il
ripristino del manto bituminoso saranno contabilizzati a parte. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Scavo in trincea per
dar sede a tubazioni su strada extra urbana con riutilizzo del materiale.

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per passaggio nuove condotte per servizi ed allontanamento acque stradali:
Linea pubblica illuminazione 130,00 130,00
Rete acque bianche 80,00 80,00
altri 50,00 50,00

SOMMANO m 260,00 40,48 10´524,80

9 / 21 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso  ...  uso di

S04.A15.210 piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici
di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, fino ad un max di 2
m³, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell’eventuale acqua fluente o
piovana presente nello scavo ivi compreso, se necessario, l’esaurimento ed il
prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti, l’accantonamento
nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita con uso di piccoli mezzi
meccanici anche in sezione ristretta

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per passaggio nuova condotta di allontanamento acque sulla S.R. 44 -
Hm=2,50 ·  Lm=1,50 24,00 1,500 2,500 90,00

SOMMANO m³ 90,00 18,72 1´684,80

10 / 22 SBADACCHIATURA DI SCAVI

SR 5007 SBADACCHIATURA DI SCAVI
Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a
trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio
e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di
superficie di scavo protetta.

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per passaggio nuova condotta di allontanamento acque sulla S.R. 44 -
considerato il 40% della trincea 2,00 25,00 0,400 2,500 50,00

SOMMANO mq 50,00 21,59 1´079,50

11 / 23 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI - trasporto,

SR 5008 a assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI - trasporto, assemblaggio e
smontaggio dell'attrezzatura
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in
terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli
metallici e puntoni regolabili 1.108 × 1.448 mm completo di ogni accessorio
per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce
libera, sottopasso tubi, fino a 1.330 mm. Valutazioni riferite al m2 di
superficie di scavo protetta. Eseguito con pannelli metallici, lunghezza 3.500
mm, altezza 2.400 mm e spessore 60 mm: trasporto, assemblaggio e
smontaggio dell'attrezzatura

SCAVI E DEMOLIZIONI 

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean

A   R I P O R T A R E 22´506,89
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Per passaggio nuova condotta di allontanamento acque sulla S.R. 44 -
considerato il 60% dello scavo 2,00 25,00 0,600 2,500 75,00

SOMMANO mq 75,00 10,38 778,50

12 / 24 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI - costo di utilizzo del

SR 5008 b materiale per un mese

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI - costo di utilizzo del
materiale per un mese
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in
terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli
metallici e puntoni regolabili 1.108 × 1.448 mm completo di ogni accessorio
per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce
libera, sottopasso tubi, fino a 1.330 mm. Valutazioni riferite al mq di
superficie di scavo protetta. Eseguito con pannelli metallici, lunghezza 3.500
mm, altezza 2.400 mm e spessore 60 mm: costo di utilizzo del materiale per
un mese.

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per passaggio nuova condotta di allontanamento acque sulla S.R. 44 -
considerato il 60% dello scavo (per 1 mese) 2,00 25,00 0,600 2,500 75,00

SOMMANO mq 75,00 7,90 592,50

13 / 25 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI - sistemazione

SR 5008 c dell'attrezzatura nella trincea

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI - sistemazione
dell'attrezzatura nella trincea
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in
terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli
metallici e puntoni regolabili 1.108 × 1.448 mm completo di ogni accessorio
per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce
libera, sottopasso tubi, fino a 1.330 mm. Valutazioni riferite al mq di
superficie di scavo protetta. Eseguito con pannelli metallici, lunghezza 3.500
mm, altezza 2.400 mm e spessore 60 mm: sistemazione dell'attrezzatura nella
trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa
all'interno dello scavo.

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per passaggio nuova condotta di allontanamento acque sulla S.R. 44 -
considerato il 60% dello scavo - (2 rotazioni) *(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 0,600 2,500 150,00

SOMMANO mq 150,00 5,38 807,00

14 / 26 Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz ... inito. armato

S03.C30.020 con martello applicato su di mezzo meccanico

Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in
calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o dimensione, qualsiasi sia la
tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni
ed esterni, con le relative protezioni di stuoie e/o lamiere e/o reti, fino a 2
metri; l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della
viabilità circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie fino a 2
metri; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,
tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o
con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa
delle demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. armato con martello applicato su di mezzo meccanico

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per interventi puntuali in corrispondenza dei raccordi, interferenze con i
manufatti esistenti, attraversamento SR 10,00 10,00

SOMMANO mc 10,00 110,42 1´104,20

15 / 27 PERFORAZIONE CIRCOLARE ESEGUITA CON MARTELLO

A25028 a PERFORATORE - su cls, c.a., pietra naturale - ø110÷350

PERFORAZIONE CIRCOLARE ESEGUITA CON MARTELLO
PERFORATORE - su cls, c.a.o pietra naturale - ø110÷350

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean

A   R I P O R T A R E 25´789,09
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Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, verticali o orizzontali, eseguite con impiego di martello perforatore
compresa la pulizia dei fori con aria compressa - diametro del foro fra 110
mm e 350 mm; eseguitoa su murature in calcestruzzo, cemento armato o
pietra naturale.

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per foratura argine in c.a. del torrente (stimato 150 cm) 1,50 1,50

SOMMANO m 1,50 71,49 107,24

16 / 28 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,  ...  l’uso di

S03.C20.010 martello demolitore applicato su mezzo meccanico

Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste,
di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la tenacità e durezza dei leganti.
Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni, con le
relative protezioni di stuoie, e/o lamiere e/o reti, fino a 2 metri; l’impiego di
mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante
all’opera; le opere di recinzione provvisorie fino a 2 metri; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega meccanica; la
riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il
ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo si
intende riferito a volumi superiori a 1,00 m³. con l’uso di martello demolitore
applicato su mezzo meccanico

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per interventi puntuali in corrispondenza dei raccordi ed interferenze con i
manufatti esistenti 4,00 4,00

SOMMANO mc 4,00 53,16 212,64

17 / 29 ANALISI CHIMICHE DEL MATERIALE DI RISULTA

29.A05.A05. ANALISI CHIMICHE DEL MATERIALE DI RISULTA
005 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa

vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, comprensive almeno dei
fattori: parametri fisici, metalli pesanti, sostanze organiche, Idrocarburi, altre
sostanze (amianto).

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per analisi materiali e terre di risulta del cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 468,93 937,86

18 / 30 TEST DI CESSIONE E ATTRIBUZIONE CODICE CER DEL

29.A05.A05. MATERIALE DI RISULTA

010 TEST DI CESSIONE E ATTRIBUZIONE CODICE CER DEL
MATERIALE DI RISULTA
Test di cessione per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186) - attribuzione codice CER
e indicazione modalità di smaltimento/recupero.

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per analisi materiali e terre di risulta del cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 200,97 401,94

19 / 31 Formazione di rilevato con materiale idoneo alla compatta ... eriale

S04.R10.010 proveniente da scavi; da impiegare previo controllo

Formazione di rilevato con materiale idoneo alla compattazione, inclusa la
costipazione meccanica a strati di spessore non superiore a cm 30, fino a
raggiungere il 95% della densità massima AASHO modificata; compresi
oneri per innaffiatura al fine di ottenere l’umidità ottimale del materiale,
profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e quant’altro occorre sino a dare
un lavoro finito con materiale proveniente da scavi; da impiegare previo
controllo

SCAVI E DEMOLIZIONI 
Per riutilizzo delle terre derivanti dallo scavo nelle aree verdi limitrofe,
quantità come sopra calcolata

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean
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R I P O R T O 27´448,77

Vedi voce n° 16 [mc 200.00] 200,00

SOMMANO mc 200,00 4,57 914,00

MANTO STRADALE  (SpCat 3)

20 / 55 Compenso, per il solo approntamento del cantiere, da corr ... ni):

S44.B10.020 intervento con superficie oltre m² 500 fino a m² 1000

Compenso, per il solo approntamento del cantiere, da corrispondere per
piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite
ad un unico contratto, la cui entità complessiva non superi i 2.500 m². Per
l'approntamento del cantiere delle dimensioni di seguito indicate (da non
intendersi a scaglioni): intervento con superficie oltre m² 500 fino a m² 1000

OPERE PER MANTO STRADALE 

Per intervento 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´068,50 2´068,50

21 / 56 Livellamento e rullatura del piano di posa di tratti stra ... tre compreso

S44.A30.000 quanto altro occorre per dare l’opera finita.

Livellamento e rullatura del piano di posa di tratti stradali, con esistente
sottofondo di massicciata, mai pavimentati, compreso l’accantonamento
nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto e lo
scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non
riutilizzabile, ai sensi della L.R. 31/2007, risultante dalla relazione di bilancio
art. 9, escluso il costo di smaltimento in conformità alle prescrizioni
progettuali. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

OPERE PER MANTO STRADALE 

Nuovo parcheggio 670,000 670,00
Rampa di accesso 30,000 30,00
Per tratto lungo l'attraversamento della S.R. 44 14,00 10,000 140,00

SOMMANO mq 840,00 1,00 840,00

22 / 57 Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabil ... l’opera finita,

S44.C20.000 dello spessore minimo compattato di cm 15.

Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante
naturale, nella granulometria variabile compresa tra mm. 6,3 e mm 63,
proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, nelle
percentuali previste dal capitolato speciale d’appalto, compresa la fornitura
del materiale d’apporto, la vagliatura per raggiungere l’idonea granulometria,
l’acqua per l’addensamento, la livellazione e il costipamento dello strato con
idonee macchine ed ogni fornitura e lavorazione per dare l’opera finita, dello
spessore minimo compattato di cm 15.
Vedi voce n° 56 [mq 840.00] 0,300 252,00

SOMMANO m³ 252,00 49,28 12´418,56

23 / 58 Conglomerato bituminoso per strato di base (tout venant)  ...

S44.E20.000 prontamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.

Conglomerato bituminoso per strato di base (tout venant) Realizzazione e
stesa a macchina dello strato di base in conglomerato bituminoso tipo “A”,
compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE
secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme
armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche
prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate
nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e
composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed
adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale
riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela
degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di
approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.

OPERE PER MANTO STRADALE 

Per tratto lungo l'attraversamento della S.R. 44 - spess. 10 cm 14,00 10,000 10,000 1´400,00

SOMMANO  mq*cm 1´400,00 2,53 3´542,00

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean
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24 / 59 Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di ...

S44.E30.000 prontamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.

Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento
(binder) Realizzazione e stesa a macchina dello strato di collegamento Binder
in conglomerato bituminoso tipo "B", compresa la stesa e il costipamento,
idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da
costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a
caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative
Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente
granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa
la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d’attacco con
emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo
reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq).
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le
specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere
per superfici inferiori a 2500 mq.

OPERE PER MANTO STRADALE 

Nuovo parcheggio 670,000 7,000 4´690,00
Rampa di accesso parcheggio - spess. 7 cm 30,000 7,000 210,00
Per tratto lungo l'attraversamento della S.R. 44 - spess. 7 cm 14,00 10,000 7,000 980,00

SOMMANO  mq*cm 5´880,00 2,68 15´758,40

25 / 60 TAPPETO Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strat ...

S44.E50.000 prontamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappeto)
Realizzazione e stesa a macchina dello strato superficiale di usura in
conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la stesa e il costipamento,
idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da
costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a
caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative
Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente
granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa
la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d’attacco con
emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo
reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq) ).
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 10 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le
specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere
per superfici inferiori a 2500 mq.

OPERE PER MANTO STRADALE 

Nuovo parcheggio 670,000 4,000 2´680,00
Rampa di accesso - spess. 4 cm 30,000 4,000 120,00
Per tratto sulla S.R. 44 da km 26+575 a 26+630 (lungh.55 m) e
attraversamento - spess. 5 cm 475,000 5,000 2´375,00

SOMMANO  mq*cm 5´175,00 3,34 17´284,50

26 / 61 Conglomerato bituminoso a protezione delle cunette in cls ...

S44.E75.001 prontamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.

Conglomerato bituminoso a protezione delle cunette in cls Formazione e posa
di conglomerato bituminoso del tipo chiuso (tappeto) dello spessore di 3 cm a
protezione delle cunette in cls da costipare e rullare tramite costipatore
manuale previa stesura sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa in ragione di almeno 0,7 kg/mq, compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per
superfici inferiori a 2500 mq.

OPERE PER MANTO STRADALE 

Protezione cunetta 46,60 0,600 27,96
Protezione cunettone 10,00 1,000 10,00
altri 5,000 5,00

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean
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R I P O R T O 42,96 80´274,73

SOMMANO m² 42,96 11,80 506,93

27 / 62 Compenso forfettario da corrispondere per piccoli lavori  ... neari per

S44.S69.000 strisce e fino a m² 250 per simboli e iscrizioni

Compenso forfettario da corrispondere per piccoli lavori di segnaletica
ORIZZONTALE , anche sommando più zone di intervento riferite ad un
unico contratto, la cui entità complessiva non superi i 2.500 m per le linee di
delimitazione della carreggiata o longitudinali e per mq 250,00 per simboli e
iscrizioni (stop, passaggi pedonali, rallentatori ottici.) . Per l'approntamento
del cantiere delle dimensioni di seguito indicate: con superficie fino a 2.500
m lineari per strisce e fino a m² 250 per simboli e iscrizioni

OPERE PER MANTO STRADALE 

Per formazione strisce di delimitazione carreggiata e parcheggi e per scritte e
segnaletica 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 784,88 784,88

28 / 63 Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, in ...  per dare

S44.S76.010 l’opera finita a regola d’arte disco diametro 60

Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in
alluminio spessore 25/10, scatolato perimetralmente e rinforzato ove
necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di pellicola
rifrangente a normale intensità classe "1"; montato su palo antirotazione del
diametro di 60 mm, compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee
dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare l’opera finita a regola
d’arte disco diametro 60

OPERE PER MANTO STRADALE 

Per segnaletica ed indicazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 68,82 68,82

29 / 64 Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, in ...  per dare

S44.S76.025 l’opera finita a regola d’arte triangolo lato 90

Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in
alluminio spessore 25/10, scatolato perimetralmente e rinforzato ove
necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di pellicola
rifrangente a normale intensità classe "1"; montato su palo antirotazione del
diametro di 60 mm, compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee
dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare l’opera finita a regola
d’arte triangolo lato 90

OPERE PER MANTO STRADALE 

Per segnaletica ed indicazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 68,82 137,64

30 / 65 Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, in ... to per dare

S44.S76.030 l’opera finita a regola d’arte appendici 80x27

Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in
alluminio spessore 25/10, scatolato perimetralmente e rinforzato ove
necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di pellicola
rifrangente a normale intensità classe "1"; montato su palo antirotazione del
diametro di 60 mm, compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee
dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare l’opera finita a regola
d’arte appendici 80x27

OPERE PER MANTO STRADALE 

Per segnaletica ed indicazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 42,91 85,82

31 / 66 Fornitura e posa di segnali e pellicola rifrangente class ... quadrati o

S44.S78.000 rettangolari e frecce con dimensioni fino a 1 m

Fornitura e posa di segnali e pellicola rifrangente classe "1" Fornitura e posa
di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in alluminio
spessore 25/10, scatolato perimetralmente e rinforzato ove necessario con
opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di pellicola rifrangente a
normale intensità classe "1"; montato su palo antirotazione del diametro di 60
mm, compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee dimensioni, le

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean
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R I P O R T O 81´858,82

staffe e la bulloneria, il tutto per dare l’opera finita a regola d’arte. Tabelle,
appendici, segnali quadrati o rettangolari e frecce con dimensioni fino a 1 m

OPERE PER MANTO STRADALE 

Per segnaletica ed indicazioni 2,00 0,40 0,80

SOMMANO mq 0,80 244,15 195,32

FINITURA E SERVIZI  (SpCat 4)

32 / 41 Cestino porta rifiuti - 2 contenitori 4 scomparti

S44.N20.D0 Mini isola ecologica tipo ECOBELLY ECB-XS o equivalente, per la raccolta
01 differenziata composta da n.2 contenitori (capacità a contenitore pari 65 lt)

per un totale di 4 flussi (vetro, carta, plastica, indifferenziato), comprensivo
di basamento a lastra prefabbricata in CA e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a regola d'arte.

FINITURE 

Zona ingresso a fine rampa 1,00
Zona inizio strada campo tennis 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´693,37 3´386,74

33 / 54 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati idonei al cont ... abilizzati a

S43.A11.040 parte dim. interne 400x400 mm, altezza 400 mm

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati idonei al contenimento di
apparecchiature idrauliche ed elettroidrauliche, all’interruzione di pressioni e
flussi idrici, al raccordo di canali irrigui e di scarico, ad ispezioni di tubazioni
in genere, alla raccolta e al convogliamento di acque reflue e di scarico, ecc.
secondo quanto previsto in progetto; nel prezzo è compreso la fornitura del
pozzetto prefabbricato in c.a. con fondo ed eventuale prolunga del pozzetto in
c.a., lo scavo necessario, la preparazione del fondo in cls avente spessore di
cm. 20, con posa di rete eletttrosaldata diam. 8 mm maglia 15x15, il raccordo
alle tubazioni; Sono inoltre inclusi ogni onere per consegnare l’opera
perfettamente finita delle dimensioni interne e spessori previsti in progetto;
solamente la piastra e il chiusino saranno contabilizzati a parte dim. interne
400x400 mm, altezza 400 mm

FINITURE 

Per ispezioni su cavidotti posati per pubblica illuminazione 6,00

SOMMANO cad 6,00 89,68 538,08

34 / 67 Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghi ... n ghisa di

S43.U10.000 seconda fusione conformi alla normativa vigente

Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa di seconda fusione.
Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa di seconda fusione
conformi alla normativa vigente

FINITURE 

Per pozzetti di ispezione come sopra calcolati (circa 20 kg/cad)
Vedi voce n° 54 [cad 6.00] 20,00 120,00

SOMMANO Kg 120,00 1,86 223,20

35 / 68 Costruzione di pozzetti in calcestruzzo gettato in opera  ... bilizzati a

S43.A10.050 parte dimensioni interne 80 x 80 cm x h 100 cm

Costruzione di pozzetti in calcestruzzo gettato in opera di classe di
esposizione XF2 in accordo alla UNI 11104 - classe di resistenza C25/30,
rapporto massimo acqua/cemento pari a 0,50, dosaggio minimo di cemento
pari a 340 kg/mc, aggregati resistenti al gelo tipo F2 o MS25 conformi alla
norma UNI EN 12620, di diametro massimo pari a 32 mm,volume minimo
di aria conglobata pari a l 4%, calcestruzzo impermeabile e copriferro
minimo pari a 40 mm, idonei al contenimento di apparecchiature idrauliche
ed elettroidrauliche, all’interruzione di pressioni e flussi idrici, al raccordo di
canali irrigui e di scarico, ad ispezioni di tubazioni in genere, alla raccolta e
al convogliamento di acque reflue e di scarico, ecc. secondo quanto previsto
in progetto; nel prezzo è compreso lo scavo necessario, l’onere della
casseratura sia interna sia esterna essendo vietato il getto contro terra, la
lisciatura interna con pastina di cemento, il raccordo alle tubazioni, il
drenaggio sottostante dello spessore minimo di cm 15 di materiale idoneo di
cava oppure quanto richiesto dalla direzione lavori o previsto in progetto, la

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean
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R I P O R T O 86´202,16

platea in cls anche debolmente armata dello spessore minimo di cm 15; sono
inoltre inclusi ogni onere per consegnare l’opera perfettamente finita delle
dimensioni interne e spessori previsti in progetto; solamente il chiusino e la
soletta saranno contabilizzati a parte dimensioni interne 80 x 80 cm x h 100
cm

FINITURE 

Per ispezioni su nuove condotte di raccolta e allontanamento acque
parcheggio 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 598,24 2´392,96

36 / 69 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... ta a perfetta

S43.V20.005 regola d’arte delle dimensioni di 140x140 cm

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. dello spessore di 20
cm, compreso il chiusino in ghisa sferoidale D400 di diametro pari a 600
mm incernierato, la casseratura, l’armatura metallica, il trasporto ed ogni
altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte delle dimensioni di
140x140 cm

FINITURE 

Per pozzetti di ispezione come sopra calcolati
Vedi voce n° 68 [cadauno 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 306,53 1´226,12

37 / 70 Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghi ... milari in ghisa

S43.U20.000 sferoidale conformi alla normativa vigente

Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale. Fornitura
in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale conformi alla
normativa vigente

FINITURE 

Per pozzetti di ispezione come sopra calcolati - stimato 70 kg/cad
Vedi voce n° 69 [cad 4.00] 70,00 280,00

SOMMANO Kg 280,00 3,81 1´066,80

38 / 71 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC (Polivinilclorur ... e del letto di

S42.F10.834. posa. SN 8 SDR 34, diametro nominale DN 160

160 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC (Polivinilcloruro) per condotte di
scarico interrate di acqua civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica incorporata, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP, UNI EN 1401. Fornite in barre da 6 m. Rigidità SN 4 - SDR 41
oppure SN 8 - SDR 34. Nel prezzo sono compresi i raccordi, i pezzi speciali,
l'umettazione con apposito lubrificante al silicone della punta e della
superficie interna del bicchiere. Le condotte saranno contabilizzate a metro
lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle
tubazioni deducendo i manufatti ed i pozzetti. Sono esclusi lo scavo, il
rinterro, i rinfianchi e l'eventuale formazione del letto di posa. SN 8 SDR 34,
diametro nominale DN 160

FINITURE 

Per nuove condotte di raccolta e allontanamento acque parcheggio 30,00 30,00
Per nuove condotte di raccolta acque delle nuove canalette *(lung.=12,50+
6,00) 18,50 18,50

SOMMANO m 48,50 29,47 1´429,30

39 / 72 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC (Polivinilclorur ... e del letto di

S42.F10.834. posa. SN 8 SDR 34, diametro nominale DN 200

200 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC (Polivinilcloruro) per condotte di
scarico interrate di acqua civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica incorporata, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP, UNI EN 1401. Fornite in barre da 6 m. Rigidità SN 4 - SDR 41
oppure SN 8 - SDR 34. Nel prezzo sono compresi i raccordi, i pezzi speciali,
l'umettazione con apposito lubrificante al silicone della punta e della
superficie interna del bicchiere. Le condotte saranno contabilizzate a metro
lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle
tubazioni deducendo i manufatti ed i pozzetti. Sono esclusi lo scavo, il
rinterro, i rinfianchi e l'eventuale formazione del letto di posa. SN 8 SDR 34,

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean
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diametro nominale DN 200
FINITURE 

Per nuove condotte di raccolta e allontanamento acque parcheggio 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 43,27 1´081,75

40 / 73 Coronamento tubazioni Rinfianco, allettamento o coronamen ... i

S42.J30.020 materiali. Misurato per il volume effettivamente posato.

Coronamento tubazioni Rinfianco, allettamento o coronamento con sabbia o
sabbiella, eseguito a mano, nell'adeguata granulometria esente da pietre e
radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti
di materiali. Misurato per il volume effettivamente posato.

FINITURE 

Per nuove condotte di raccolta e allontanamento acque, come sopra calcolate
Vedi voce n° 71 [m 48.50] 0,800 0,150 5,82
Vedi voce n° 72 [m 25.00] 1,000 0,150 3,75

SOMMANO mc 9,57 91,47 875,37

41 / 74 VALVOLA ANTIRIFLUSSO PER CONDOTTE DI SCARICO - ad un

08.P25.M08. piattello per diam. dal 180 al 250

015 VALVOLA ANTIRIFLUSSO PER CONDOTTE DI SCARICO - ad un
piattello per diam. dal 180 al 250
Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso per il non ritorno del flusso di
scarico, realizzata con sistemi ad iniezione in PVC, avente uno o più piattelli
rivestiti in inox e guarnizioni in EPDM per la tenuta stagna (a norme EN
13564); ad un piattello per diamentro dal 180 al 250 mm.

FINITURE 

Per posa su condotta di deflusso verso il torrente - ubicate nel pozzetto P4 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 754,10 1´508,20

42 / 75 Realizzazione di cunette in calcestruzzo di cemento pozzo ...  larghezza

S44.N10.D1 di 100 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm

00 Realizzazione di cunette in calcestruzzo di cemento pozzolanico (CE IV -
42,5) C 28/35 (Rck > 35 N/mmq), di durabilità garantita in ambiente umido
con gelo e uso di sali, gettato in opera, conforme alla legge n. 1086/1971 e
relative successive norme tecniche in vigore. Confezionato in conformità alla
norma UNI 11104, classe di esposizione XF4, che prescrive il rapporto a/c
max pari a 0,50, il contenuto % minimo di aria aggiunta in funzione del
diametro max degli aggregati pari a 4 (Dmax 32 mm) 5 (Dmax 16 mm) e 6
(Dmax 8 mm) e aggregati resistenti al gelo. Calcestruzzo di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di
additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità,
l’onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua
sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle
estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva lisciatura delle
superfici, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti
norme ministeriali. Nel prezzo è inoltre compreso lo scavo per la sede del
manufatto fino alla quota superiore della pavimentazione stradale finita con il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo in ciottoli dello
spessore medio di cm 20, da posarsi con accostamento a mano, le
casserature, i puntelli, la formazione di giunti di dilatazione in polistirolo
ogni 6 metri ed ogni altro onere per eseguire l’opera a perfetta regola d’arte.
Compreso ferro di armatura cunetta della larghezza 100 cm
Cunetta della larghezza di 100 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm

FINITURE 

Cunettone ingresso parcheggio 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 80,26 802,60

43 / 76 Realizzazione di cunette di calcestruzzo di cemento pozzo ... a larghezza

S44.N10.035 di 50 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm

Realizzazione di cunette di calcestruzzo di cemento pozzolanico (CE IV -
42,5) C 28/35 (Rck >35 N/mmq), di durabilità garantita in ambiente umido
con gelo e uso di sali, gettato in opera, conforme alla legge n. 1086/1971 e
relative successive norme tecniche in vigore. Confezionato in conformità alla

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean
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R I P O R T O 96´585,26

norma UNI 11104, classe di esposizione XF4, che prescrive il rapporto a/c
max pari a 0,50, il contenuto % minimo di aria aggiunta in funzione del
diametro max degli aggregati pari a 4 (Dmax 32 mm) 5 (Dmax 16 mm) e 6
(Dmax 8 mm) e aggregati resistenti al gelo. Calcestruzzo di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di
additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità,
l’onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua
sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle
estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva lisciatura delle
superfici, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti
norme ministeriali. Nel prezzo è inoltre compreso lo scavo per la sede del
manufatto fino alla quota superiore della pavimentazione stradale finita con il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo in ciottoli dello
spessore medio di cm 20, da posarsi con accostamento a mano, le
casserature, i puntelli, la formazione di giunti di dilatazione in polistirolo
ogni 6 metri ed ogni altro onere per eseguire l’opera a perfetta regola d’arte.
Escluso l’eventuale ferro di armaturacunetta della larghezza 50 cm Cunetta
della larghezza di 50 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm

FINITURE 

Per posa nuovo manufatto lungo la S.R.44, in corrispondenza nuovi
marciapiedi 46,60 46,60

SOMMANO m 46,60 26,49 1´234,43

44 / 77 Fornitura e trasporto in cantiere di calcestruzzo di ceme ... ,5 R dosato a

S08.C20.150 150 kg di cemento per metro cubo di impasto.

Fornitura e trasporto in cantiere di calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R per
usi non strutturali, conglomerati cementizi semplici, generalmente di
sottofondazione (magrone), a dosaggio imposto, classe di consistenza S3,
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del calcestruzzo. CALCESTRUZZO PER USI
NON STRUTTURALI A DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R
dosato a 150 kg di cemento per metro cubo di impasto.

FINITURE 

Per tratto di posa della tubazione lungo l'attraversamento della S.R. 44 13,20 1,800 2,500 59,40

SOMMANO mc 59,40 101,35 6´020,19

45 / 78 Canaletta in cls prefabbricata Fornitura e posa in opera  ... ro onere per

S44.N21.000 dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Canaletta in cls prefabbricata Fornitura e posa in opera di canaletta in cls
prefabbricata con griglia di copertura in ghisa a grafite sferoidale rispondente
alle norme UNI ISO 1083, della larghezza di 30 cm e altezza 30 cm, classe
D400, posata su longheroni dello stesso materiale, fissati in opera alla canala
in cls per la raccolta delle acque. Compresi il sottostante basamento in cls
tipo 325/200, la perfetta stilatura dei giunti ed ogni altro onere per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.

FINITURE 

Per raccolta acque in corrispondenza rampa di accesso al nuovo parcheggio e
in corrispondenza dell'inizio della strada Lombarda *(lung.=2,90+6,00) 8,90 8,90

SOMMANO m 8,90 276,95 2´464,86

ECONOMIA  (SpCat 7)

46 / 91 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ... 0%)

M00.A00.00 Operaio specializzato IV livello - Archeologo III liv.

1 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili
dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV
livello - Archeologo III liv.

ECONOMIE 

Per interventi non commensurabili, da eseguire a misura o in economia, da
realizzarsi in corso d'opera 80,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 45,96 3´676,80

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean
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47 / 92 Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm Operaio

M00.A40.00 specializzato IV livello

1 Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm Operaio
specializzato IV livello
Vedi voce n° 91 [ora 80.00] 80,00

SOMMANO ora 80,00 2,73 218,40

48 / 93 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ... 0%)

M00.A00.00 Operaio specializzato III livello - Archeologo II liv.

2 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili
dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato III
livello - Archeologo II liv.
Vedi voce n° 91 [ora 80.00] 80,00

SOMMANO ora 80,00 43,46 3´476,80

49 / 94 Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm Operaio

M00.A40.00 specializzato III livello

2 Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm Operaio
specializzato III livello
Vedi voce n° 91 [ora 80.00] 80,00

SOMMANO ora 80,00 2,58 206,40

50 / 95 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ... 26,50%)

M00.A00.00 Operaio qualificato II livello - Archeologo I liv.

3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili
dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio qualificato II
livello - Archeologo I liv.
Vedi voce n° 91 [ora 80.00] 80,00

SOMMANO ora 80,00 40,20 3´216,00

51 / 96 Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm Operaio

M00.A40.00 qualificato II livello

3 Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm Operaio qualificato
II livello
Vedi voce n° 91 [ora 80.00] 80,00

SOMMANO ora 80,00 2,40 192,00

52 / 97 Nolo di autocarro mezzo d'opera a cassa ribaltabile o aut ...  P.T.T.:

N00.A25.035 Peso Totale a Terra autocarro P.T.T. fino a 3,5 t

Nolo di autocarro mezzo d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolato, anche
per trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso
l'autista/operatore e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
P.T.T.: Peso Totale a Terra autocarro P.T.T. fino a 3,5 t

ECONOMIE 

Per interventi non commensurabili, da eseguire a misura o in economia, da
realizzarsi in corso d'opera 62,490 62,49

SOMMANO ora 62,49 59,74 3´733,15

53 / 98 ESCAVATORE GOMMATO - peso operativo da 120 a 150 q

N00.E54.150 ESCAVATORE GOMMATO - peso operativo da 120 a 150 q
ECONOMIE 

Per interventi non commensurabili, da eseguire a misura o in economia, da
realizzarsi in corso d'opera 65,000 65,00

SOMMANO ora 65,00 104,11 6´767,15

54 / 99 ARROTONDAMENTO

ARR. ARROTONDAMENTO
Arrotondamento 15,000 15,00

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean
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SOMMANO . 15,00 0,01 0,15

DISCARICA  (SpCat 8)

55 / 32 Trasporto del materiale di risulta per distanze superiori ... ea oltre che

S04.A90.000 da altre attività di demolizione o rimozioni.

Trasporto del materiale di risulta per distanze superiori a 3 km in sola andata,
proveniente dagli scavi di sbancamento, di fondazione, in trincea oltre che da
altre attività di demolizione o rimozioni.

ONERI DISCARICA 
Per materiale fresato, come sopra calcolato - spess. 7 cm; trasporti fino al
Centro di trattamento NEVE srl - Carema (TO) - distanza 30 km: quindi
2x(30-3) = 54 km
Vedi voce n° 14 [mq 335.00] 54,00 0,070 1´266,30
Vedi voce n° 15 [mq 140.00] 54,00 0,110 831,60
Per scavi come sopra calcolati - trasporti fino alla discarica autorizzata
comunale - distanza 7 km: quindi 2x(7-3) = 8 km (voci nn. 16-20, al 30%; n.
21, al 50%)
Vedi voce n° 16 [mc 200.00] 8,00 1´600,00
Vedi voce n° 20 [m 260.00] 8,00 0,30 624,00
Vedi voce n° 21 [m³ 90.00] 8,00 720,00
Per materiale derivante dalle demolizioni, come sopra calcolato; trasporti fino
alla discarica autorizzata comunale - distanza 7 km: quindi 2x(7-3) = 8 km
Vedi voce n° 26 [mc 10.00] 8,00 80,00
Vedi voce n° 27 [m 1.50] 8,00 3,14 0,100 0,100 0,38
Vedi voce n° 28 [mc 4.00] 8,00 32,00

SOMMANO  mc*km 5´154,28 0,55 2´834,85

56 / 33 Smaltimento, alle pubbliche discariche, del materiale di  ...  di

Z02.DIS.001 sbancamento, di fondazione, in trincea (CER 17.05.04).

Smaltimento, alle pubbliche discariche, del materiale di risulta proveniente
dagli scavi di sbancamento, di fondazione, in trincea (CER 17.05.04).

ONERI DISCARICA 

Per scavi come sopra calcolati:
Vedi voce n° 16 [mc 200.00] 200,00
Vedi voce n° 17 [mc 30.00] 30,00
Vedi voce n° 18 [mc 20.00] 20,00
Vedi voce n° 19 [mc 10.00] 10,00
Vedi voce n° 20 [m 260.00] 0,30 78,00
Vedi voce n° 21 [m³ 90.00] 90,00

SOMMANO m3 428,00 18,00 7´704,00

57 / 34 Smaltimento, alle pubbliche discariche, da rifiuti misti  ...  dalle attività

Z02.DIS.002 di demolizione o rimozioni (CER 17.09.04).

Smaltimento, alle pubbliche discariche, da rifiuti misti proveniente dalle
attività di demolizione o rimozioni (CER 17.09.04).

ONERI DISCARICA 

Per materiale derivante dalle demolizioni come sopra calcolati:
Vedi voce n° 26 [mc 10.00] 10,00
Vedi voce n° 27 [m 1.50] 3,14 0,10 0,100 0,05
Vedi voce n° 28 [mc 4.00] 4,00

SOMMANO m3 14,05 33,00 463,65

58 / 35 Smaltimento, alle pubbliche discariche, del materiale di risulta

Z02.DIS.003 proveniente da fresatura asfalti (CER 17.03.02).

Smaltimento, alle pubbliche discariche, del materiale di risulta proveniente
da fresatura asfalti (CER 17.03.02).

ONERI DISCARICA 

Smaltimento materiale fresato, come sopra calcolato
Vedi voce n° 14 [mq 335.00] 0,070 23,45
Vedi voce n° 15 [mq 140.00] 0,110 15,40

SOMMANO m3 38,85 25,00 971,25

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean

A   R I P O R T A R E 139´765,34
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Parziale LAVORI A MISURA euro 139´765,34
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LAVORI A CORPO

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 2)

59 / 36 Fornitura e trasporto in cantiere di calcestruzzo di ceme ... ,5 R dosato a

S08.C20.200 200 kg di cemento per metro cubo di impasto.

Fornitura e trasporto in cantiere di calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R per
usi non strutturali, conglomerati cementizi semplici, generalmente di
sottofondazione (magrone), a dosaggio imposto, classe di consistenza S3,
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del calcestruzzo. CALCESTRUZZO PER USI
NON STRUTTURALI A DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R
dosato a 200 kg di cemento per metro cubo di impasto.

OPERE IN C.A. 

Per magrone della fondazione di sostegno della recinzione in legno - stimato
area media pari a 0,08 mq/ml 49,50 0,080 3,96

SOMMANO mc 3,96 108,77 430,73

60 / 37 CALCESTRUZZO STRUTTURALE A PRESTAZIONE

S08.A00.010 GARANTITA - classe di resistenza C25/30 - classe di esposizione XC1-

XC2-XF2

CALCESTRUZZO STRUTTURALE A PRESTAZIONE GARANTITA -
classe di resistenza C25/30 - classe di esposizione XC1-XC2-XF2
Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, di
caratteristiche prestazionali garantite, classe di consistenza S4 o S5,
conforme alla legge n. 1086/1971 e relative successive norme tecniche in
vigore, confezionato in conformità alla norma UNI EN 206-1, con rapporto
A/C massimo, contenuto minimo di cemento, contenuto minimo di aria %,
aggregati di varie pezzature atti ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto, al procedimento di posa in
opera del calcestruzzo ed alla classe di esposizione ambientale. Sono
compresi l'eventuale impiego di additivi di qualunque specie, per migliorarne
la lavorabilità e la qualità, le innaffiature successive al getto, gli oneri di
prelievo dei provini e successiva conservazione a norma. Fornito in cantiere a
piè d'opera pronto al getto. Sono esclusi il getto, la stesa, la vibratura, le
armature metalliche, le casseforme e le centinature, da valutarsi a parte.

OPERE IN C.A. 

Per blocco di fondazione e appoggio della recinzione in legno - stimato area
media pari a 0,25 mq/ml 49,50 0,300 14,85

Per blocco di fondazione recinzione pietra-legno n°16 montanti in pietra 16,00 0,40 0,400 0,400 1,02

SOMMANO mc 15,87 177,56 2´817,88

61 / 38 GETTO E VIBRATURA DI CLS - con pompa

S08.B50.005 GETTO E VIBRATURA DI CLS - con pompa
Getto e vibratura in opera di CLS cementizio, di qualsiasi classe di
resistenza, consistenza ed esposizione, eseguito con pompa

OPERE IN C.A. 

Per cls come sopra calcolato
Vedi voce n° 36 [mc 3.96] 3,96
Vedi voce n° 37 [mc 15.87] 15,87

SOMMANO mc 19,83 52,78 1´046,63

62 / 39 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture  ... tto del getto

S08.D05.005 (cassero bagnato). CASSEFORME per fondazioni

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un’altezza
di 3,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in
opera. Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in opera del
disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le strutture di irrigidimento, le
opere di puntellature e di sostegno, i distanziatori completi di staffaggio, le
chiodature, la manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale occorso. E’
inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita. La

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean
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misurazione é eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
del getto (cassero bagnato). CASSEFORME per fondazioni

OPERE IN C.A. 

Per blocco di fondazione e appoggio della recinzione in legno - stimato area
media pari a 1,30 mq/ml 49,50 1,300 64,35

SOMMANO mq 64,35 45,48 2´926,64

63 / 40 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca ... ra per

S08.F10.005 calcestruzzo armato ordinario. Classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e
s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le legature, le
eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita.
 Armatura per calcestruzzo armato ordinario. Classe tecnica B450C

OPERE IN C.A. 

Per blocco di fondazione e appoggio della recinzione in legno, come sopra
calcolata - stimato incidenza pari a 80 kg/mc
Vedi voce n° 37 [mc 15.87] 80,00 1´269,60

SOMMANO Kg 1´269,60 2,60 3´300,96

FINITURA E SERVIZI  (SpCat 4)

64 / 42 DAVANZALI E SOGLIE IN PIETRA NATURALE

NP 02 DAVANZALI E SOGLIE IN PIETRA NATURALE
Fornitura e posa in opera di lastre lavorate in pietra naturale, per formazione
ripiani, davanzali, soglie, ecc., di forma quadrangolare regolare. oppure
irregolare (in questo caso + 15% sulla superficie), dello spessore di 4-5 cm e
di larghezza superiore a 18 cm, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate
o semplicemente smussate, compresa la formazione di gocciolatoio; poste in
opera con malta bastarda, comprese le occorrenti opere murarie, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. ed ogni altro onere
relativo al carico, trasporto e scarico, alla posa a qualunque altezza, al taglio
(compreso ogni genere di sfrido), alla posa in presenza di altri manufatti
(compreso studio preventivo dell’intervento e la predisposizione di eventuali
accorgimenti e pezzi speciali) ed ogni altro onere per dare la pietra
perfettamente e solidarmente posata.

FINITURE 

Lastra in pietra a correre su blocco di appoggio della recinzione in legno
verso campi tennis - spess. med. 40 mm 49,50 0,300 14,85

SOMMANO mq 14,85 170,36 2´529,85

65 / 43 Fornitura e posa in opera di bordure a spacco - incassate ... arte.

S44.R12.001 bordura in granito a spacco sezione cm 12 x 25 x 100

Fornitura e posa in opera di bordure a spacco - incassate in uno zoccolo di
calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, avente dimensione cm 40 x 40 compreso lo
scavo, la sistemazione ed il trasporto fino ad una distanza di 3 km (andata)
del materiale di risulta; compresa la sigillatura dei giunti, eventuali tagli e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. bordura in
granito a spacco sezione cm 12 x 25 x 100

FINITURE 

Per delimitazione aree verdi e camminamenti *(lung.=10+28+3+1,5+1,5+8+
3+5,5+27,5+12+2+5+12+14) 133,00 133,00

SOMMANO m 133,00 61,56 8´187,48

66 / 44 Pilastrini in pietra 30x30 h 150 cm, in fornitura e posa  ...  occorre per

S44.N10.D9 dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

8 Pilastrini in pietra 30x30 h 150 cm, in fornitura e posa incassati in uno
zoccolo di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, avente dimensione cm 40 x 40
compreso lo scavo, la sistemazione ed il trasporto fino ad una distanza di 3
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km (andata) del materiale di risulta; compresa la sigillatura dei giunti,
eventuali tagli e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

FINITURE 

n° 5 pilastrini in pietra lungo la strada SR44 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 929,85 4´649,25

67 / 45 Bordure a spacco, in fornitura e posa incassate in uno zo ... arte.

S44.N10.D9 bordura in granito a spacco sezione cm 20 x 70 x 100

9 Bordure a spacco, in fornitura e posa incassate in uno zoccolo di calcestruzzo
dosato a 200 kg/mc, avente dimensione cm 40 x 40 compreso lo scavo, la
sistemazione ed il trasporto fino ad una distanza di 3 km (andata) del
materiale di risulta; compresa la sigillatura dei giunti, eventuali tagli e quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. bordura in granito
a spacco sezione cm 20 x 70 x 100

FINITURE 

Muretti in pietra lungo la strada SR44 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 570,10 22´804,00

68 / 46 Fornitura e stesa di terreno vegetale proveniente esclusi ... ronta per la

S41.B10.000 semina. Fornitura e stesa di terreno vegetale

Fornitura e stesa di terreno vegetale proveniente esclusivamente da suolo
agrario di medio impasto, privo di sostanze nocive, radici ed erbe infestanti,
avente un giusto equilibrio di scheletro, di sabbia, argilla, calcare e humus,
con diametro delle particelle che compongono lo scheletro inferiore ai 20
mm; nel prezzo è compresa la stesura, la modellazione, il costipamento, il
livellamento del materiale con mezzi meccanici e rifinito manualmente ed
ogni altro onere per dare la superficie pronta per la semina. Fornitura e stesa
di terreno vegetale

FINITURE 

Per formazione area verde e lungo le bordure di delimitazione con le aree
verdi non oggetto d'intervento 30,00 0,300 9,00

SOMMANO mc 9,00 37,45 337,05

69 / 47 TAPPETO ERBOSO - per superfici fino a 300 mq

E15015 a TAPPETO ERBOSO - per superfici fino a 300 mq
Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione
meccanica (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con
concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di
100 g/m2 di concime composto ternario e di 30 g/m2 di seme, semina,
rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo
taglio incluso: per superfici fino a 300 mq.

FINITURE 

Formazione aiuole 40,00 40,00
Ripristino aree verdi a confine delle nuove bordure 80,00 1,000 80,00

SOMMANO mq 120,00 6,10 732,00

70 / 48 Piantumazione aiuole

S41.N01.D2 Piantumazione aiuole, messa in dimora di piante autoctone (potentilla,
00 epilobio ecc), compresa l'irrigazione e attecchimento per un periodo minimo

dii 3 mesi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´028,15 2´028,15

71 / 49 Pavimento in porfido in piastrelle a forma rettangolare o ... arte in

S22.P01.015 piastrelle tranciate - larghezza 20 cm - a correre

Pavimento in porfido in piastrelle a forma rettangolare o ad opera incerta,
dello spessore variabile da 3-4 cm, fornito e posto in opera su idoneo letto di
malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la
conseguente spazzolatura; il letto di malta di cemento. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ escluso il massetto di
sottofondo da computarsi a parte in piastrelle tranciate - larghezza 20 cm - a
correre
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FINITURE 

Per formazione marciapiedi e camminamenti 90,00 90,00

SOMMANO mq 90,00 89,80 8´082,00

72 / 50 MASSETTO IN CLS - per spessori fino a 7,00 cm

S20.A20.007 MASSETTO IN CLS - per spessori fino a 7,00 cm
Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione
granulometrica, dosato con 3 quintali di cemento tipo 325 per metro cubo
reso, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita per spessori fino a 7,00
cm

FINITURE 

Per formazione sottofondo di marciapiedi e camminamenti come sopra
calcolati
Vedi voce n° 49 [mq 90.00] 90,00

SOMMANO mq 90,00 20,22 1´819,80

73 / 51 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldat ... inita.  Rete

S08.F50.010 metallica elettrosaldata Classe tecnica B450C

Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità,
ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo
armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/09/2005 e s.m.i., tagliata a
misura e posta in opera. Sono compresi: i tagli, le piegature, le
sovrapposizioni, gli sfridi, le legature, le eventuali saldature, i distanziatori,
gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera
finita.
 Rete metallica elettrosaldata Classe tecnica B450C

FINITURE 

Per irrigidimento del sottofondo come sopra calcolato - rete ø8/20 (3,95 kg/
mq + 10% per sovrapposizioni)
Vedi voce n° 50 [mq 90.00] 1,10 3,95 391,05

SOMMANO Kg 391,05 2,54 993,27

74 / 52 RECINZIONE IN LEGNO E PIETRA - TIPO "WALSER" -

NP 03 Particolare 01

RECINZIONE IN LEGNO E PIETRA - TIPO "WALSER" - Particolare 01
Fornitura e posa in opera di staccionata tipo “Walser”, in legno e pietra,
costituita da un montante/piantone in pietra grezza, posizionato ogni 180/200
cm circa, dimensione circa 25x12xH125÷140 cm e con bordo superiore
stondato e comprensivo di n. 2 forature, di diametro di circa 11, distanziate
fra loro di circa 35/40 cm; compreso inoltre 2 passanti lineari in legno tondo,
larice, autoclavato, ø10 cm, giuntati con spinotti a scomparsa. Nel prezzo si
intende compreso ogni onere edile e di manovalanza, necessario alla corretta
realizzazione del manufatto, compreso ogni onere per l’infilaggio del
montante/piantone nella fondazione/cordolo di appoggio-sostegno, compresa
la fornitura e posa di bicchieri in acciaio zincato, opportunamente sagomati,
riquadrati e completo di vitature di fissaggio, compreso inoltre ogni onere per
i trattamenti del legno quanto altro necessario alla realizzazione del
manufatto a perfetta regola d’arte.

FINITURE 

Per delimitazione delle aree 30,30 30,30

SOMMANO m 30,30 281,00 8´514,30

75 / 53 STACCIONATA IN LEGNO - a listelli verticali - Particolare 05

NP 04 STACCIONATA IN LEGNO - a listelli verticali - Particolare 05
Fornitura e posa in opera di staccionata in legno nobile, altezza utile 105÷110
cm, secondo le indicazioni della D.L., con piantoni a testa diamantata sez. da
12x12, posti ad interesse 170÷200 cm e ancorati alla muratura di appoggio
con appositi bicchieri, o carpenteria metallica opportunamente sagomata
(compresi nel prezzo), in acciaio zincato, compresi oneri per piastre, bulloni,
tasselli, vitature, tirafondi, ecc. e le specifiche resine o di fissaggio, ecc.;
compresi i 2 correnti squadrati (sez. 8x5 cm) e le stecche verticali squadrate
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(sez. 5x3 cm- vuoto 8/10 cm). Nel prezzo è compreso ogni onere per la
sagomatura e la preparazione del legname (effettuata con qualunque sistema,
manuale o meccanico), la formazione di appositi incastri per il corretto
fissaggio ed il trattamento protettivo e di finitura (antitarlo, mano di fondo,
finitura, anche colorata, ecc.)  anche a più mani (2 o 3) per raggiungere le
tonalità previste ed anche eventualmente coloritura finale, secondo le
indicazioni della D.L.; compreso inoltre l’impiago di ogni onere per
l’esecuzione in qualsiasi situazione contingente e l’impiego di qualsivoglia
materiale e manodopera specializzata, per dare l’intervento eseguito a
perfetta regola d’arte e perfettamente e solidalmente ancorato al muretto di
appoggio.

FINITURE 

Per delimitazione delle aree lungo la Strada Lombarda, fino al Tennis 49,50 49,50

SOMMANO m 49,50 178,61 8´841,20

IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 5)

76 / 79 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per pos ... gola d'arte

S43.A12.012 per palo di altezza fino a 12,00 m fuori terra

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per posa pali di
illuminazione, in calcestruzzo durabile vibrocompresso, provvisto di pozzetto
delle dimensioni minime 40 x 40 x 40 cm. Nel prezzo è compreso lo scavo
necessario, la platea in cls anche debolmente armata dello spessore minimo
di cm 15, l'innesto delle tubazioni e la loro sigillatura, il chiusino ed il
ritombamento ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte per
palo di altezza fino a 12,00 m fuori terra

OPERE PER IMPIANTO ELETTRICO 

Dimensioni plinto 100x100x100 cm
Plinto per nuovi pali pubblica illuminazione 3,00

SOMMANO cad 3,00 471,67 1´415,01

77 / 80 Pali pubblica illuminazione - h fino a 8,8 metri - h.f.t. 8 metri

S63.N10.D0 Pali pubblica illuminazione - h fino a 8,8 metri - h.f.t. 8 metri, tipo PC488 o
01 equivalente, in acciaio zincato e verniciato, sp. 4 mm, Ø60, compreso il

portello conchiglia tipo SMW o eq. In alluminio verniciato e morsettiera tipo
MMW 416/1 o eq. 4x16mmq + 1 portafusibile e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a regola d'arte. Palo conico diritto h.f.t. 8 m

OPERE PER IMPIANTO ELETTRICO 

Nuovi pali pubblica illuminazione 3,00

SOMMANO cad 3,00 1´003,99 3´011,97

78 / 81 Pali pubblica illuminazione - Armatura 40 led 138 W

S63.N10.D0 APPARECCHIO STRADALE A 40 LED tipo TECEO GEN 2 1 o
02 equivalente - 138W - 3000°K - OTTICA STRADALE - MONTATO SU

PALO Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale a
led montato su palo, quest'ultimo da contabilizzare a parte. Vano ottico
orientabile; vetro di chiusura. Composto da: n.1 modulo LED con ottica
stradale o asimmettrica 3000°K, potenza 138 W, protetto contro le
sovratensioni. Classe protezione corpo illuminante 2. Grado di protezione
IP66. Attacco a singolo palo con diametro 60 mm. E' inoltre compreso la
programmazione del flusso luminoso emesso personalizzata per ogni corpo,
la manodopera per il montaggio, il nolo di autoscala-autotorre e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

OPERE PER IMPIANTO ELETTRICO 

Armatura singola su nuovi pali 1,00
Armatura doppia su nuovi pali 2,00 2,00 4,00
Armatura aggiuntiva su palo esistente 1,00

SOMMANO cad 6,00 871,47 5´228,82

79 / 82 Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in  ... vazioni a

S63.H70.001 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq - 4x4 mmq

Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per
impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di
manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e
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mastice sigillante. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera
finita.: Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq - 4x4
mmq

OPERE PER IMPIANTO ELETTRICO 

Giunto minesota *(par.ug.=3+1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 94,73 378,92

80 / 83 Fornitura e posa in opera di tubo passacavo a doppio stra ... rinterri e

S42.C10.125 l'eventuale letto di posa. diametro esterno 125

Fornitura e posa in opera di tubo passacavo a doppio strato realizzato da due
condotti coestrusi, corrugato quello esterno e liscio quello interno in
materiale plastico rigido (HDPE) secondo norma EN 1297, per la protezione
di cavi con resistenza allo schiacciamento di 450 N, forniti in rotoli o in barre
di lunghezza commerciale. Nel prezzo sono compresi il trasporto, lo
sfilamento, il collocamento in opera della tubazione, la sua giunzione
mediante manicotti, il filo tiracavi incorporato ed ogni altro onere per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. Non sono compresi gli scavi, i
rinfianchi e rinterri e l'eventuale letto di posa. diametro esterno 125

OPERE PER IMPIANTO ELETTRICO 

Spostamento colonna elettrica esistente *(lung.=54+6) 2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 120,00 14,61 1´753,20

81 / 84 Fornitura e posa in opera di tubo passacavo a doppio stra ... rinterri e

S42.C10.125 l'eventuale letto di posa. diametro esterno 125

Fornitura e posa in opera di tubo passacavo a doppio strato realizzato da due
condotti coestrusi, corrugato quello esterno e liscio quello interno in
materiale plastico rigido (HDPE) secondo norma EN 1297, per la protezione
di cavi con resistenza allo schiacciamento di 450 N, forniti in rotoli o in barre
di lunghezza commerciale. Nel prezzo sono compresi il trasporto, lo
sfilamento, il collocamento in opera della tubazione, la sua giunzione
mediante manicotti, il filo tiracavi incorporato ed ogni altro onere per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. Non sono compresi gli scavi, i
rinfianchi e rinterri e l'eventuale letto di posa. diametro esterno 125

OPERE PER IMPIANTO ELETTRICO 

Cavidotti per alimentazione pubblica illuminazione *(lung.=45+15) 60,00 60,00
Allacciamenti 60,00 60,00

SOMMANO m 120,00 14,61 1´753,20

82 / 85 FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16  Fornitura e posa

S60.D25.010 in ... a del cavo secondo la regola dell'arte. Sezione 5 x 10 mm²

FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16
Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile FG16OR16-0,6/1
kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1
kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro
lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e
ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola
dell'arte. Sezione 5 x 10 mm²

OPERE PER IMPIANTO ELETTRICO 

Cavi alimentazione pubblica illuminazione 60,00 60,00
Salite ai pali 4,00 2,00 8,00
Spostamento colonna elettrica esistente *(par.ug.=2+2) 4,00 60,00 240,00

SOMMANO m 308,00 16,12 4´964,96

SISTEMA GESTIONE PARCHEGGIO  (SpCat 6)

83 / 86 Calcestruzzo a resistenza garantita in cantiere Calcestru ... sse di

S08.A00.037 esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-XA2

Calcestruzzo a resistenza garantita in cantiere
Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, di
caratteristiche prestazionali garantite, classe di consistenza S3, conforme alla
legge n. 1086/1971 e relative successive norme tecniche in vigore,
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confezionato in conformità alla norma UNI EN 206-1, con rapporto A/C
massimo, contenuto minimo di cemento, contenuto minimo di aria %,
aggregati di diametro massimo Dmax 32 mm, atti ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto,
al procedimento di posa in opera del calcestruzzo ed alla classe di
esposizione ambientale. Sono compresi l'eventuale impiego di additivi di
qualunque specie, per migliorarne la lavorabilità e la qualità, le innaffiature
successive al getto, gli oneri di prelievo dei provini e successiva
conservazione a norma. Fornito in cantiere a piè d'opera pronto al getto. Sono
esclusi il getto, la stesa, la vibratura, le armature metalliche, le casseforme e
le centinature, da valutarsi a parte.
Note per le opere S08 da contabilizare a volume (m³):
− Per opere di calcestruzzo in genere non verranno portati in detrazione fori,
nicchie, cassette, vani e simili con volume fino a 0,5 m³ ciascuno, nonché
scanalature, canali, profili e simili con volume fino a 0,1 m³/m di lunghezza.
− Non verranno portati in detrazione intersezioni ed incastri di elementi quali
travi isolate, costole di travi a T, pilastri, inserti, elementi prefabbricati,
cassonetti per avvolgibili, tubi, con volume fino a 0,5 m³ ciascuno, qualora
gli elementi stessi siano strutturalmente staccati mediante giunti predefiniti o
in altra maniera; vengono considerati elementi a sé stanti anche gli elementi
composti da singole componenti, come riquadri o architravi per finestre e
porte, cornicioni.
Note per le opere S08 da contabilizzare a superficie (m²):
- Non verranno portati indetrazione fori ed intersezioni con superficie
maggiore di 2,50 m² ciascuna.
classe di resistenza C30/37 classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-
XF2-XF3-XF4-XA1-XA2
Basamento in CA per parcometro 1,00 1,000 0,300 0,30

SOMMANO m³ 0,30 181,11 54,33

84 / 87 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...  consistenza

S08.B10.005 ed esposizione, eseguito a mano in fondazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di qualsiasi classe di
resistenza, consistenza ed esposizione, eseguito a mano in fondazione
Vedi voce n° 86 [m³ 0.30] 0,30

SOMMANO m³ 0,30 91,83 27,55

85 / 88 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture  ... tto del getto

S08.D05.005 (cassero bagnato). CASSEFORME per fondazioni

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un’altezza
di 3,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in
opera. Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in opera del
disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le strutture di irrigidimento, le
opere di puntellature e di sostegno, i distanziatori completi di staffaggio, le
chiodature, la manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale occorso. E’
inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita. La
misurazione é eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
del getto (cassero bagnato). CASSEFORME per fondazioni
casseri laterali, basamento parchimetro 4,00 1,00 0,300 1,20

SOMMANO mq 1,20 45,48 54,58

86 / 89 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca ... ra per

S08.F10.005 calcestruzzo armato ordinario. Classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e
s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le legature, le
eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita.
 Armatura per calcestruzzo armato ordinario. Classe tecnica B450C
Armatura basamento parchimetro
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Vedi voce n° 86 [m³ 0.30] 80,000 24,00

SOMMANO Kg 24,00 2,60 62,40

87 / 90 Sistema gestione parcheggi con parcometro, escluso il bas ... ant'altro

S44.N31.D0 occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

01 Sistema gestione parcheggi con parcometro, escluso il basamento, incluso il
software e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SISTEMA GESTIONE PARCHEGGIO 

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´687,99 11´687,99

SICUREZZA  (SpCat 9)

88 / 1 Realizzazione di recinzione provvisionale di aree di cant ...  rete in

T01.E00.020 polietilene e con tondini di ferro diametro 16 mm

Realizzazione di recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di
color arancio brillante o verde a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati o tondini di ferro
del diametro 16 mm, della lunghezza fino a mt 2,50 infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a m 1,5 ed appositamente controventati e completi di
tappi copriferro. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello
smontaggio, l'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro
onere per dare l'opera finita. Recinzione di cantiere con rete in polietilene e
con tondini di ferro diametro 16 mm

INSTALLAZIONE CANTIERE

Per delimitazione area di cantiere 200,00 2,000 400,00

SOMMANO  mq 400,00 9,30 3´720,00

89 / 2 IMPIANTO DI TERRA DI CANTIERE

NP 01 IMPIANTO DI TERRA DI CANTIERE
Realizzazione di impianto di cantiere e di terra, comprensivo della treccia in
rame di idonea sezione (min. 25 mmq), di morsetti di collegamento di
qualsivoglia tipo, di puntazze metalliche di scarico nel terreno (di qualsiasi
forma, numero e lunghezza), degli scavi e/o protezioni necessarie (pozzetti,
getti cls, ecc.), e di qualsivoglia altro accessorio necessario alla realizzazione
della rete di cantiere, necessaria allo svolgimento ed al corretto
funzionamento, in sicurezza, di tutte le apparecchiature presenti in cantiere e
del personale. Nel prezzo è compreso l'onere per la relazione sulla
valutazione della probabilità di fulminazione e rischio RT di fulminazione,
redatta da professionista abilitato ed ogni altro onere (materiale e/o
professionale e/o amministrativo) per la realizzazione dell'impianto e suoi
accessori, per le visite periodiche di controllo, per qualunque cambiamento si
realizzasse rispetto all’inizio dei lavori, per il corretto fissaggio e protezione
dei cavi e delle apparecchiature, ecc., sempre nel pieno rispetto delle
normative vigenti e delle norme sulla sicurezza; il tutto da realizzarsi secondo
gli schemi ed indicazioni di impiantista abilitato (per l’impianto dovrà essere
rilasciata la certificazione).

INSTALLAZIONE CANTIERE

Per cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´752,81 1´752,81

90 / 3 Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d ... rne minime

T01.D31.010 cm 410x200x h 246 - per il primo mese d'impiego

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 410x200x h
246, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco
coibentato, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con
profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con con
pannelli sandwich grecati dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine
in poliuretano espanso, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico, impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con
materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale
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magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonchè
completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo
gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti
tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei
cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario
per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. Sono esclusi
la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno
valutati separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione durante la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni
impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal
Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo,
oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base
alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per
accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto
di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 410x200x h
246 - per il primo mese d'impiego

INSTALLAZIONE CANTIERE

Per utilizzo in cantiere, per primo mese 1,00 1,00 1,00

SOMMANO  cad 1,00 544,37 544,37

91 / 4 Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d ... 246 - per

T01.D31.020 ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 410x200x h
246, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco
coibentato, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con
profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con con
pannelli sandwich grecati dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine
in poliuretano espanso, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico, impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con
materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale
magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonchè
completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo
gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti
tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei
cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario
per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. Sono esclusi
la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno
valutati separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione durante la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni
impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal
Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo,
oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base
alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per
accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto
di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime 410x200x h
246 - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

INSTALLAZIONE CANTIERE

Per utilizzo in cantiere, per mesi successivi al primo - 3 mesi 3,00 1,00 3,00

SOMMANO cad/mesi 3,00 335,99 1´007,97
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92 / 5 Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su pian ... ito

T01.D35.010 attrezzature e materiali - per il primo mese d'impiego

Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in
prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di
copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e
copertura costituiti con pannelli grecati dello spessore minimo 40 mm,
impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali
a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico,
punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonchè completo di tutte le
distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il
sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in
particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. E' esclusa la
predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del
PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia
di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali
della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri
occorenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo
utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione,
sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione. Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per
il primo mese d'impiego

INSTALLAZIONE CANTIERE

Per utilizzo in cantiere, per primo mese 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 405,31 405,31

93 / 6 Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su pian ... ali - per ogni

T01.D35.020 mese o frazione di mese successivo al primo

Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in
prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di
copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e
copertura costituiti con pannelli grecati dello spessore minimo 40 mm,
impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali
a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico,
punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonchè completo di tutte le
distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il
sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in
particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. E' esclusa la
predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del
PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia
di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali
della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri
occorenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo
utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione,
sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà
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verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione. Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

INSTALLAZIONE CANTIERE

Per utilizzo in cantiere, per mesi successivi al primo - 3 mesi 3,00 1,00 3,00

SOMMANO cad/mesi 3,00 155,94 467,82

94 / 7 Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru ... in fase di

T01.D20.010 Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° mese

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale
plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in
materiale sanitario, vasca contenitrice acque reflue, base serbatoio acque
chiare contenente il disgregante chimico, pompa a membrana azionata a
pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri accessori interni ed esterni,
ivi comprese n. 4 pulizie al mese che prevedono l'aspirazione dei reflui e
relativo smaltimento presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc,
reintegro del materiale di consumo e rilascio del tagliando di avvenuta
pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio
e trasporto del servizio igienico nei depositi dell'impresa nonché della pulizia
dell'area di cantiere. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo
utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione,
sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° mese

INSTALLAZIONE CANTIERE

Per utilizzo in cantiere, per primo mese (n. 2 wc) 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 262,37 524,74

95 / 8 Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru ... ne. Servizi

T01.D20.020 igienici - noleggio mesi successivi o frazione

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale
plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in
materiale sanitario, vasca contenitrice acque reflue, base serbatoio acque
chiare contenente il disgregante chimico, pompa a membrana azionata a
pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri accessori interni ed esterni,
ivi comprese n. 4 pulizie al mese che prevedono l'aspirazione dei reflui e
relativo smaltimento presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc,
reintegro del materiale di consumo e rilascio del tagliando di avvenuta
pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio
e trasporto del servizio igienico nei depositi dell'impresa nonché della pulizia
dell'area di cantiere. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo
utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione,
sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione

INSTALLAZIONE CANTIERE

Per utilizzo in cantiere, per mesi successivi al primo - 3 mesi 3,00 2,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 210,78 1´264,68

96 / 9 Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ...  Kg. 9 - classe

T04.E10.030 55A - 233BC, per il primo mese o frazione.

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di
Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato
secondo la normativa vigente, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: il posizionamento in
opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantirre la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e
manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; l'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore che è e resta di proprietà
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dell'impresa. Costo d’uso mensile estintore da Kg. 9 - classe 55A - 233BC,
per il primo mese o frazione.

INSTALLAZIONE CANTIERE

Per utilizzo in cantiere, per primo mese 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 5,61 5,61

97 / 10 Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... di superiori a

T04.E10.040 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di
Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato
secondo la normativa vigente, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: il posizionamento in
opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e
manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; l'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore che è e resta di proprietà
dell'impresa. Costo d’uso mensile estintore da Kg. 9 - classe 55A - 233BC,
nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.

INSTALLAZIONE CANTIERE

Per utilizzo in cantiere, per mesi successivi al primo - 3 mesi 3,00 1,00 3,00

SOMMANO cad/mese 3,00 2,23 6,69

98 / 11 ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO CON PRESIDI MEDICI:

SR5198 b dimensioni 34 x 18 x 46 cm

ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO CON PRESIDI MEDICI:
dimensioni 34 x 18 x 46 cm
Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm

INSTALLAZIONE CANTIERE

Per utilizzo in cantiere - 4 mesi 4,00 1,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 5,44 21,76

99 / 12 TRABATTELLO MOBILE PER ALTEZZE FINO A 3,6 MT

A15030 a TRABATTELLO MOBILE PER ALTEZZE FINO A 3,6 MT
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere
interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di
utilizzo.

INSTALLAZIONE CANTIERE

Per utilizzo in cantiere per realizzazione sbocco su torrente 1,00

SOMMANO cad 1,00 78,78 78,78

Parziale LAVORI A CORPO euro 120´234,66

T O T A L E   euro 260´000,00

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 SCAVO E DEMOLIZIONI 28´362,77 10,909
  002 OPERE STRUTTURALI 10´522,84 4,047
  003 MANTO STRADALE 53´691,37 20,651
  004 FINITURA E SERVIZI 93´768,95 36,065
  005 IMPIANTO ELETTRICO 18´506,08 7,118
  006 SISTEMA GESTIONE PARCHEGGIO 11´886,85 4,572
  007 ECONOMIA 21´486,85 8,264
  008 DISCARICA 11´973,75 4,605
  009 SICUREZZA 9´800,54 3,769

Totale SUPER CATEGORIE euro 260´000,00 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 229´607,07
OG11 - Impianti tecnologici 30´392,93

TOTALE euro 260´000,00
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

I prezzi sono stati valutati applicando le maggiorazioni per la quota e quant'altro necessario come previsto dall'elenco prezzi regionale della RAVA. (Vedi
TAB_Variazione_Prezzi allegata)

Per quanto non compreso nell'elenco prezzi si fa riferimento all'Elenco Prezzi Regione Valle d'Aosta Edizione 2025.
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Indice CATEGORIE PAGINA

Indice delle CATEGORIE

LAVORI A MISURA

 SCAVO E DEMOLIZIONI  (SpCat 1) 2
 MANTO STRADALE  (SpCat 3) 7
 FINITURA E SERVIZI  (SpCat 4) 10
 ECONOMIA  (SpCat 7) 13
 DISCARICA  (SpCat 8) 15

LAVORI A CORPO

 OPERE STRUTTURALI  (SpCat 2) 17
 FINITURA E SERVIZI  (SpCat 4) 18
 IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 5) 21
 SISTEMA GESTIONE PARCHEGGIO  (SpCat 6) 22
 SICUREZZA  (SpCat 9) 24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Gressoney-Saint-Jean



pag. 33

I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

     Chatillon, 20/01/2026

Il Tecnico

ing. Grosjacques Michel
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GRUPPO D – 

SONDAGGI E 

OPERE 

PROVVISIONALI

GRUPPO E – 

DEMOLIZIONI E 

RIMOZIONI 

GRUPPO F – SCAVI – 

FONDAZIONI 

SPECIALI – 

CONSOLIDAMENTI

GRUPPO G – OPERE 

IN CALCESTRUZZO, 

FERRO E LEGNO – 

SOLAI

GRUPPO H – 

COPERTURE – 

MURATURE – 

SISTEMAZIONI 

IDRAULICHE – 

SOTTOFONDI

GRUPPO I – 

FINITURE

GRUPPO L – 

ACQUEDOTTI – 

FOGNATURE – 

STRADE

GRUPPO M - 

IMPIANTI

GRUPPO N - 

SICUREZZA

Cap. 01-02 Cap. 03 Cap. 04-05-32-41
Cap. 06-07-08-09-10-

11-13
Cap. 12-14-17-20-40

Cap. 15-16-18-19-21-

22-23-24-25-26-27
Cap. 42-43-44

Cap. 50-51-53-55-57-

60-63-70-80-85-90
Cap. 99

Sotto i 1200 m

Tra i 1200 m e 2000 m 2% 5% 5% 5% 7% 7% 5% 5% 5% 5%

Oltre i 2000 m

Orografia Terreno pianeggiante

Terreno lievemente inclinato

Terreno fortemente inclinato

Totale per ogni mezzo

Limitata a mezzi di medie dimensioni

Limitata a mezzi di piccole dimensioni

Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta

dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative

Medie dimensioni

Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali

Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate

prossimità del cantiere
-5% -5% -5% -5% -5%

Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del 

Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere

o fabbricato oggetto di intervento

Reperibilità materiali Reperibilità di materiali sul posto

Vicinanza a rivenditori edili

Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio 5% 5% 5% 5% 5% 3%

Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio

Nuova costruzione

Ristrutturazione

Interventi in edifici vincolati

Bassa

Media

Alta

Piccoli

Medi

Grandi

Cielo aperto

Cielo coperto

Sotterraneo o galleria

Parete rocciosa

TOTALE INCREMENTO PERCENTUALE DEI SINGOLI PREZZI 2% 5% 5% 0% 0% 7% 7% 10% 5% 8% 5%

Difficoltà lavorazione

Quantitativi Piccoli

Luogo di lavoro

Orografia

Accessibilità cantiere

Dimensione area cantiere

Preesistenze 

Reperibilità materiali 

Tipologia opere da realizzare

Altitudine 

VARIAZIONE PREZZI

I prezzi riportati nel prezzario regionale della Valle d'Aosta 2025 sono riferiti a situazioni cantieristiche di media difficoltà. Essi, comunque, possono subire delle oscillazioni in funzione delle condizioni di esecuzione differenti dalla situazione di “normalità”.

Per l’individuazione delle condizioni di “normalità” del cantiere e della percentuale di oscillazione sono stati definiti dei parametri discriminanti, come di seguito riportati (pagg. VII-XX) nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA facente parte del prezzario regionale della Valle d'Aosta 2025:

TIPOLOGIA PARAMETRO GRUPPO B - NOLI
GRUPPO C - 

MATERIALI
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